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Commune de Chiconi
RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MAIRIE ET DE LA POSTE DE CHICONI

Annonce n° 529

Type Marché de travaux

Parution print 21/12/2023 · Le Journal de Mayotte (ffff)

Ville de Chiconi
1 place de la Mairie 97670 Chiconi
AVIS RECTIFICATIF TRAVAUX
 
Section 1 : Références de l'avis initial
Annonce N° 23-156858
Mise en ligne sur http://www.boamp.fr/index.php/avis/detail/23-156858 du 2023-11-09 au 08/12/2023
 
Section 2 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Commune de Chiconi (976) Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 20000875300010 Code postal / Ville : 97670 Chiconi
Groupement de commandes : non
 
Section 3 : Identification du marché
Intitulé du marché : RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MAIRIE ET DE LA POSTE DE CHICONI
Classification CPV : 45453100
Type de marché : Travaux
PUBLICATION
Critères d'attribution du marché : 1.Prix des prestation 40%
2.Valeur technique
2.1 Méthodologie d’intervention avec détail des différentes phases de chantier : Moyens mis en œuvre
concernant la sécurité sur le chantier et la gestion des nuisances (bruits, poussières, circulations) pour les
agents travaillant dans le bâtiments et les riverains (10. 00)
2.2 Moyens humains affectés à la mission et cohérence entre délai et le planning prévisionnel : Moyens
matériels affectés à la mission et cohérence entre délai et le planning prévisionnel (10. 00)
2.3 Connaissance du site par l’entreprise analyse sommaire de l’existant (bâti, réseaux) effectuée par ses
soins (10. 00)
2.4 Méthodologie de gestion des travaux sur site occupé (10. 00)
3.Délai d'exécution 20%
 
Section 4 : Informations rectificatives
Renseignements : Pour la valeur technique notée sur 40, Les sous-critères ont été précisé à la page 9/10
du règlement de consultation.
2-Valeur technique
1. Méthodologie d’intervention avec détail des différentes phases de chantier : Moyens mis en œuvre
concernant la sécurité sur le chantier et la gestion des nuisances (bruits, poussières, circulations) pour les
agents travaillant dans le bâtiments et les riverains (10. 00) 2. Moyens humains affectés à la mission et
cohérence entre délai et le planning prévisionnel : Moyens matériels affectés à la mission et cohérence
entre délai et le planning prévisionnel (10. 00)
3. Connaissance du site par l’entreprise analyse sommaire de l’existant (bâti, réseaux) effectuée par ses
soins (10. 00)
Méthodologie de gestion des travaux sur site occupé (10. 00).
Le pouvoir adjudicateur a rajouté 2 dates de visites supplémentaires 1. 22 décembre 2023 à 9h30
2. 27 décembre 2023 à 9h30
Suite à cette précisions la Date de clôture a été reporté au vendredi 29 décembre 2023 - 12:00
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Date d'envoi du présent avis
20 décembre 2023
 

Annonce publiée sur AJL976.yt. Directeur de la publication : Bruno MATTEI, directeur de publication du Journal De Mayotte.


