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Section 1 : References de l'avis initial
 
Annonce N° 23-156858
 
Mise en ligne sur http://www.boamp.fr/index.php/avis/detail/23-156858 du 2023-11-09 au 08/12/2023
 
 
Section 2 : Identification de l'acheteur
 
Nom complet de l'acheteur : Commune de Chiconi (976) Numero national d'identification :
Type : SIRET - N° : 20000875300010 Code postal / Ville : 97670 Chiconi
Groupement de commandes : non
 
 
Section 3 : Identification du marche
 
Intitule du marche : RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MAIRIE ET DE LA POSTE DE CHICONI
Classification CPV : 45453100
Type de marche : Travaux
PUBLICATION
Criteres d'attribution du marche : 1.Prix des prestation 40%
 
2.Valeur technique
 
2.1 Methodologie d’intervention avec detail des differentes phases de chantier : Moyens mis en œuvre concernant la securite sur le chantier et la gestion des nuisances (bruits, poussieres, circulations) pour les agents travaillant dans le batiments et les riverains (10. 00)
 
2.2 Moyens humains affectes a la mission et coherence entre delai et le planning previsionnel : Moyens materiels affectes a la mission et coherence entre delai et le planning previsionnel (10. 00)
 
2.3 Connaissance du site par l’entreprise analyse sommaire de l’existant (bati, reseaux) effectuee par ses soins (10. 00)
 
2.4 Methodologie de gestion des travaux sur site occupe (10. 00)
3.Delai d'execution 20%
 
 
Section 4 : Informations rectificatives
 
Renseignements : Pour la valeur technique notee sur 40, Les sous-criteres ont ete precise a la page 9/10 du reglement de consultation.
2-Valeur technique
 
1. Methodologie d’intervention avec detail des differentes phases de chantier : Moyens mis en œuvre concernant la securite sur le chantier et la gestion des nuisances (bruits, poussieres, circulations) pour les agents travaillant dans le batiments et les riverains (10. 00) 2. Moyens humains affectes a la mission et coherence entre delai et le planning previsionnel : Moyens materiels affectes a la mission et coherence entre delai et le planning previsionnel (10. 00)
 
3. Connaissance du site par l’entreprise analyse sommaire de l’existant (bati, reseaux) effectuee par ses soins (10. 00)
 
Methodologie de gestion des travaux sur site occupe (10. 00).
Le pouvoir adjudicateur a rajoute 2 dates de visites supplementaires 1. 22 decembre 2023 a 9h30
 
2. 27 decembre 2023 a 9h30



Suite a cette precisions la Date de cloture a ete reporte au vendredi 29 decembre 2023 - 12:00
Date d'envoi du present avis
 
20 decembre 2023
 
 


