

LES EAUX DE MAYOTTE

TRAVAUX DE POSE D'UNE CANALISATION EN DN 350 A LA SORTIE DE L'UNITE DE DESSALEMENT

Annonce n° 117
Type Avis rectificatif
Parution print 19/10/2023 · Le Journal de Mayotte (ggg)

Les Eaux de Mayotte
ZI KAWENI BP 289 97600 Mamoudzou

AVIS RECTIFICATIF TRAVAUX

Section 1 : Références de l'avis initial

Annonce N° 23-142171

Mise en ligne sur <http://www.boamp.fr/index.php/avis/detail/23-142171> du 2023-10-12 au 10/11/2023

Section 2 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Les Eaux de Mayotte (976) Numéro national d'identification :

Type : SIRET - N° : 20009346600015 Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Groupeement de commandes : non

Section 3 : Identification du marché

PUBLICATION

Intitulé du marché : TRAVAUX DE POSE D'UNE CANALISATION EN DN 350 A LA SORTIE DE L'UNITE DE DESSALEMENT Classification CPV : 44161200

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : En cohérence avec les orientations prises dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 2022-2027, et sous contrainte de la crise de l'eau subie sur le territoire, le département de Mayotte engage un vaste programme de travaux d'urgence. Ce programme a pour objectif le renforcement des infrastructures mahoraises d'eau potable pour une meilleure répartition de la ressource sur le territoire.

Dans ce contexte, l'augmentation de la capacité de l'usine de dessalement de Pamandzi (3500 m³/jour à 4700m³/jour) implique la modification du réseau de Petite-Terre. Ces modifications permettront à terme d'alimenter Grande-Terre avec de l'eau dessalée, tout en maintenant le même niveau de service sur Petite-Terre.

Les travaux de ce marché concernent le renforcement du réseau existant à la sortie de l'usine de dessalement par la pose d'un réseau en DN 350 mm en remplacement du réseau en DN 250 mm existant jusqu'au carrefour du boulevard Marcel Henry.

Section 4 : Informations rectificatives

Rectification

Renseignements relatifs aux rectifications du marché et/ou des lots : La date de clôture de la consultation est reportée au 27 octobre 2023.

Date d'envoi du présent avis

18 octobre 2023

page 1/1