

LES EAUX DE MAYOTTE

MAITRISE D'ŒUVRE PARTIELLE _ SUIVI DES TRAVAUX D'EXTENSION STEP LONGONI

Annonce n° 378

Type Avis rectificatif

Parution print 29/11/2023 · Le Journal de Mayotte (ffff)

Les Eaux de Mayotte

ZI KAWENI BP 289 97600 Mamoudzou

AVIS RECTIFICATIF TRAVAUX

Section 1 : Références de l'avis initial

Annonce N° 23-159401

Mise en ligne sur <http://www.boamp.fr/index.php/avis/detail/23-159401> du 2023-11-15 au 14/12/2023

Section 2 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Les Eaux de Mayotte (976) Numéro national d'identification :

Type : SIRET - N° : 20009346600015 Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou

Grouperement de commandes : non

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché : MAITRISE D'ŒUVRE PARTIELLE _ SUIVI DES TRAVAUX D'EXTENSION STEP LONGONI

Classification CPV : 71223000

PUBLICATION

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : LEMA exploite la station d'épuration de Longoni réalisée en 2015 dans le cadre du raccordement du village de Longoni.

Actuellement, la station d'épuration de Longoni traite 700 EH en reprenant seulement les connexions au niveau du village. Dans le cadre de l'extension de la station d'épuration de Longoni, on aura la réalisation de 4 bassins supplémentaires de filtre planté pour un total de traitement de 1460 EH. Pour une capacité totale de traitement de 2160 EH.

Les missions prévues pour les travaux concernés par cette consultation sont les suivantes :

- VISA des études d'exécution : approbation des plans d'exécution établi par l'entreprise - Direction de l'Exécution des marchés de Travaux (DET)
- Assistance aux opérations de réception (AOR)

Section 4 : Informations rectificatives

Rectification

Renseignements relatifs aux rectifications du marché et/ou des lots : La date de clôture est reportée au 11 décembre 2023 à 12h00 (heure de Mayotte)

Date d'envoi du présent avis

28 novembre 2023

Annonce publiée sur AJL976.yt. Directeur de la publication : Bruno MATTEI, directeur de publication du Journal De Mayotte.